



DECRETO N° 3.607/1

LAJA, noviembre 24 de 2010.

**VISTOS:**

- 1.-Proyecto postulado a financiamiento FNDR 2006.
- 2.-Resolución Exenta N° 0047 de fecha 13.05.09 del GORE Región del Bio Bio.
- 3.-Convenio mandato para la ejecución de proyecto entre el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Laja de fecha 25.03.09.
- 4.-Resolución N° 045 de fecha 10.05.10.
- 5.-D.A N° 2342 de fecha 11.06.09.
- 6.-ORD N° 708 de fecha 28.10.09.
- 7.-ORD N° 848 de fecha 16.12.09.
- 8.-Modificación convenio mandato "Mejoramiento ribera laguna la señoraza en Laja, I etapa" de fecha 12.04.10.
- 9.-Resolución N° 45 de fecha 10.05.10, del Gobierno Regional de la Región del Bio Bio que aprueba la modificación del convenio.
- 10.-D.A N° 1970 de fecha 01.07.10.
- 11.-Publicación en el portal mercado público ID 3735-26-LP10 de fecha 07.09.10.
- 12.-D.A N° 2960 de fecha 28.09.10.
- 13.-Consultas y aclaraciones sobre ofertas.
- 14.-Acta de apertura de electrónica fecha 14.10.10.
- 15.-Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 18.10.10.
- 16.-Ord. N° 696, donde la I. Municipalidad de Laja solicita V° B° de la propuesta de adjudicación de fecha 08.10.10.
- 17.-OF. ORD (GORE) N° 02545, donde aprueba propuesta de adjudicación de fecha 22.11.10.
- 18.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de adjudicar el proyecto "Mejoramiento Ribera Laguna La Señoraza en Laja, I Etapa".

**RESUELVO:**

- 1.-**ACÉPTESE** la oferta presentada por la Empresa Constructora ECOPSA S.A, RUT 96.542.940-9, en Licitación Pública N° 3735-26-LP10, para contratar el proyecto "Mejoramiento Ribera Laguna La Señoraza en Laja, I Etapa", Código BIP 30061200.
- 2.-**APRUÉBESE** el monto total de la oferta \$618.202.000.- (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 240 días corridos.
- 3.-**IMPÚTESE** el gasto que origine el decreto a la cuenta presupuestaria del mandante "Gobierno Regional Región del Bio Bio", 05-68-02-31-02-004 obras civiles.



**JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*MS HON.*  
VFT/MGV/PVV/GSR/kmc  
DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Depto. Control
- D.A.F.
- SECPLAN (2)

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
ALCALDE